

Regione Piemonte

## **UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE**

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omeña, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489

[info@umcusiomottarone.it](mailto:info@umcusiomottarone.it) [unionecuciomottarone@pec.it](mailto:unioneкусиomottarone@pec.it)

C.F. 93036320039

**Copia**

### **DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI PIANO**

**N. 16 DEL 28/01/2021**

**OGGETTO: BANDO FONDAZIONE CARIPLO - AMBIENTE CONNESSIONE ECOLOGICA 2016 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO "DAL MARE ALL'ORTA" - CUP C31G1600000003. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 609.170,56. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 8440489FDA.**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **gennaio** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**

- Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell'Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore;
- Vista la Delibera di Consiglio n. 13 del 10 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- Considerato che che il Bilancio di Previsione 2021 è in corso di approvazione e che il programmato impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in osservanza ai contenuti dell'art. 163 comma 2 del D.Lvo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 183 del D.Leg.vo 267/2000;

VISTO l'art. 163 del D.Leg.vo 267/2000;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Leg.vo 267/00, che affida ai Responsabili di servizio tutti i compiti che la Legge e gli Statuti non riservano gli Organi di governo, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione G.U. n. 18 del 25/05/2016 relativa al "Bando Fondazione Cariplo, Ambiente. Connessione Ecologica 2016. Approvazione documentazione di candidatura proposta progettuale denominata: Dal mare all'Orta, riapre nel bacino del Ticino, l'ultima via ai laghi ancora chiusa alla libera migrazione ittica" predisposta in collaborazione con il CNR ISE di Verbania;
- deliberazione G.U. n. 16 del 24/03/2017 di approvazione della ridefinizione della proposta progettuale denominata "Dal mare all'Orta – riapre nel bacino del Ticino l'ultima via ai laghi ancora chiusa alla libera migrazione ittica", redatto in partnership con il CNR di Verbania, a seguito di attribuzione di contributo rideterminato pari ad € 663.000,00, da parte di Fondazione Cariplo, su un importo complessivo di progetto pari ad € 911.049,01 di cui € 163.393,76 finanziati e garantiti dall'Unione Cusio Mottarone e dai comuni interessati, Stresa, Baveno, Omegna, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce;
- determinazione dell'Ufficio Tecnico di Piano n. 144 del 8/11/2017 con cui è stato affidato incarico alla società G.R.A.I.A s.r.l. con sede in Varano Borghi (VA) relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per "Bando Fondazione Cariplo - ambiente connessione ecologica 2016 - progetto dal mare all'Orta" - CIG: Z8B209FD46;
- deliberazione G.U. n. 8 del 5/02/2019 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
- deliberazione G.U. n. 26 del 24/07/2020 di approvazione del progetto esecutivo;
- determinazione n. 127 del 17/09/2020 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento per un costo complessivo di € 609.170,56 di cui € 410.609,66 per lavori ed € 198.560,90 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito specificato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "DAL MARE ALL'ORTA"</b>		
	<b>LAVORAZIONI</b>	
A	Discontinuità 2	€ 39.043,50
B	Discontinuità 4	€ 38.616,05
C	Discontinuità 5	€ 30.224,70
D	Discontinuità 7-8	€ 20.051,15
E	Discontinuità 9-10	€ 11.511,86
F	Discontinuità 11	€ 29.472,81
G	Area da rinaturalizzare	€ 241.689,59
H	<b>TOTALE LAVORAZIONI</b>	<b>€ 410.609,66</b>
I	Di cui oneri per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.541,41
L	<b>TOTALE LAVORAZIONI (soggette a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 404.068,25</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
M	IVA sui lavori (22%)	€ 90.334,13
N	Progettazione Definitiva Esecutiva e C.S.P., CNPAIA inclusa	€ 24.156,73
O	IVA su oneri tecnici di progettazione e CSP	€ 5.314,48
P	Direzione Lavori e C.S.E. IVA e CNPAIA inclusa	€ 20.300,00
Q	Quota incentivo Rup, supporto al Rup, spese di gara, contributo anac ecc.	€ 9.000,00
R	Imprevisti (indennità per occupazioni temporanee ed espropri, ulteriori accertamenti tecnici, spostamenti di reti sottoservizi, ecc.) e sistema di contenimento/monitoraggio della fauna ittica in risalita presso la discontinuità n.6 (IVA compresa)	€ 40.635,56
S	Assistenza fornita da Acqua Novara VCO alla verifica delle condizioni del collettore fognario e del giunto in prossimità dell'area dei lavori (indicazione del TEE, spegnimento e riaccensione stazioni di sollevamento, verifica e assistenza durante le operazioni di videoispezione) - Ante Operam e Post Operam	€ 7.320,00
T	Oneri di compensazione ambientale	€ 1.500,00
U	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 198.560,90</b>
V	<b>TOTALE GENERALE (H+U)</b>	<b>€ 609.170,56</b>

Dato atto che l'intervento, del costo complessivo di € 609.170,56, è finanziato per € 445.776,81 con contributo della Fondazione Cariplo e per € 163.393,75 con fondi dell'Unione Montana e dei Comuni di Stresa, Baveno, Omegna, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce, come da ripartizione di cui alla DGU 16/2017;

Dato atto che:

- con determinazione n. 127 del 17/09/2020 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con selezione dell'offerta migliore con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo di € 404.068,25 a base d'asta ed € 6.541,41 quali oneri della sicurezza ed oltre IVA;
- la gara è stata espletata a cura della S.U.A. della Provincia del VCO, in forza di Convenzione triennale in essere, approvata con deliberazione del C.U. n. 11 del 29/07/2020;
- il bando di gara è stato pubblicato il 1/10/2020 e la scadenza per la presentazione delle offerte su piattaforma SINTEL è stata fissata per il termine perentorio delle ore 10.00 del 22/10/2020;
- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 4 plichi;
- la gara è stata esperita in tre sedute pubbliche ed una seduta riservata della commissione giudicatrice, come risulta da relativi verbali di gara;
- al termine delle operazioni di gara, l'offerta vincente è risultata quella della ditta OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO di Omegna (VB), che ha ottenuto un punteggio complessivo (offerta tecnica, economica) pari a 94,38 ed ha offerto:
  - un ribasso del 19,19% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 333.068,96 compresi € 6.541,41 quali oneri della sicurezza, IVA esclusa;
  - 3 anni di manutenzione dell'area oggetto di riqualificazione c.d. *stepping stone*;
  - a conclusione di tali operazioni viene proposta l'aggiudicazione in favore a detta Impresa;

Considerato che:

- l'operatore economico OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO di Omegna (VB) - C.F. SCRGNN59M26H037Q ha indicato in sede di offerta euro 7.400,00 quali costi aziendali della sicurezza ed euro 134.200,00 quali costi propri della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, importi giudicati congrui dal Responsabile Unico del Procedimento;
- ha dato esito positivo la verifica dei requisiti di qualificazione e di quelli di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- la cauzione provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata alla sottoscrizione del contratto previa presentazione della cauzione definitiva mentre quelle delle altre ditte concorrenti sono svincolate con il presente atto;

Dato atto che il nuovo quadro economico a seguito della gara risulta così rideterminato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "DAL MARE ALL'ORTA"	ESECUTIVO	POST AGGIUDICAZIONE
TOTALE LAVORAZIONI	€ 404.068,25	€ 326.527,55
oneri per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.541,41	€ 6.541,41
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 410.609,66</b>	<b>€ 333.068,96</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori (22%)	€ 90.334,13	€ 73.275,17
Progettazione Definitiva Esecutiva e C.S.P., CNPAIA inclusa	€ 24.156,73	€ 24.156,73
IVA su oneri tecnici di progettazione e CSP	€ 5.314,48	€ 5.314,48
Direzione Lavori e C.S.E. IVA e CNPAIA inclusa	€ 20.300,00	€ 20.300,00
Quota incentivo Rup, supporto al Rup, spese di gara, contributo anac ecc.	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Imprevisti (indennità per occupazioni temporanee ed espropri, ulteriori accertamenti tecnici, spostamenti di reti sottoservizi, ecc.) e sistema di contenimento/monitoraggio della fauna ittica in risalita presso la discontinuità n.6 (IVA compresa)	€ 40.635,56	€ 40.635,56

Assistenza fornita da Acqua Novara VCO alla verifica delle condizioni del collettore fognario e del giunto in prossimità dell'area dei lavori (indicazione del TEE, spegnimento e riaccensione stazioni di sollevamento, verifica e assistenza durante le operazioni di videoispezione) - Ante Operam e Post Operam	€ 7.320,00	€ 7.320,00
Oneri di compensazione ambientale	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Ribasso d'asta del 19,19% ed IVA 22% conseguente	€ -	€ 94.599,66
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 198.560,90</b>	<b>€ 276.101,60</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 609.170,56</b>	<b>€ 609.170,56</b>

Dato atto, altresì, che la spesa prevista trova copertura secondo quanto indicato nella determinazione a contrarre n. 127 del 17/09/2020 all'intervento 09.05.2;

Ricordato che il Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell'opera è l'arch. Claudia Corbelli – tecnico incaricato dell'Unione Montana;

### DETERMINA

- Di approvare i verbali della gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Bando Fondazione Cariplo 2016 Connessione ecologica – Dal mare all'Orta, riapre nel bacino del Ticino l'ultima via ai laghi ancora chiusa alla libera migrazione ittica – CUP C31G16000000003 – CIG 8440489FDA" in Comune di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro ed Omegna;
- Di aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO di Omegna (VB) - C.F. SCRGNN59M26H037Q con sede in Omegna, via Granerolo 6, il quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,38 ed ha offerto:
  - un ribasso del 19,19% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 333.068,96 compresi € 6.541,41 quali oneri della sicurezza, IVA esclusa;
  - 3 anni di manutenzione dell'area oggetto di riqualificazione c.d. *stepping stone*;
- di dare atto che gli importi indicati dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, di euro 7.400,00 quali costi aziendali della sicurezza ed euro 134.200,00 quali costi propri della manodopera sono stati giudicati congrui dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare il seguente quadro economico post – gara:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "DAL MARE ALL'ORTA"</b>	<b>ESECUTIVO</b>	<b>POST AGGIUDICAZIONE</b>
TOTALE LAVORAZIONI	€ 404.068,25	€ 326.527,55
oneri per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.541,41	€ 6.541,41
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 410.609,66</b>	<b>€ 333.068,96</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori (22%)	€ 90.334,13	€ 73.275,17
Progettazione Definitiva Esecutiva e C.S.P., CNPAIA inclusa	€ 24.156,73	€ 24.156,73
IVA su oneri tecnici di progettazione e CSP	€ 5.314,48	€ 5.314,48
Direzione Lavori e C.S.E. IVA e CNPAIA inclusa	€ 20.300,00	€ 20.300,00
Quota incentivo Rup, supporto al Rup, spese di gara, contributo anac ecc.	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Imprevisti (indennità per occupazioni temporanee ed espropri, ulteriori accertamenti tecnici, spostamenti di reti sottoservizi, ecc.) e sistema di contenimento/monitoraggio della fauna ittica in risalita presso la discontinuità n.6 (IVA compresa)	€ 40.635,56	€ 40.635,56

Assistenza fornita da Acqua Novara VCO alla verifica delle condizioni del collettore fognario e del giunto in prossimità dell'area dei lavori (indicazione del TEE, spegnimento e riaccensione stazioni di sollevamento, verifica e assistenza durante le operazioni di videoispezione) - Ante Operam e Post Operam	€ 7.320,00	€ 7.320,00
Oneri di compensazione ambientale	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Ribasso d'asta del 19,19% ed IVA 22% conseguente	€ -	€ 94.599,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 198.560,90	€ 276.101,60
TOTALE GENERALE	€ 609.170,56	€ 609.170,56

5. di dare atto che l'opera, del costo complessivo di € 609.170,56, è finanziata per € 445.776,81 con contributo della Fondazione Cariplo e per € 163.393,75 con fondi dell'Unione Montana e dei Comuni di Stresa, Baveno, Omegna, Casale Corte Cerro e Gravellona Toce, come da ripartizione di cui alla DGU 16/2017;
6. di dare atto che il controllo dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta dall'aggiudicatario è stato effettuato positivamente dalla S.U.A. della Provincia del VCO, e pertanto di procedere, una volta decorsi i termini di cui all'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla stipula del contratto d'appalto con spese contrattuali e di registrazione a carico della ditta aggiudicataria;
7. di svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie;
8. di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo Pretorio per dieci giorni consecutivi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 28/01/2021*

Il Responsabile del Servizio F.F.  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

---

---

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 28/01/2021*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 28.01.2021*

Il Segretario Direttore  
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **28/01/2021** al **11/02/2021** ai sensi della vigente normativa in materia.

*Dalla sede dell'Unione Montana, addì 28/01/2021*

Il Segretario Direttore  
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

---