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DETERMINA DELL'UFFICIO
TECNICO DI PIANO

N. 107 DEL 15/12/2016

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO IL RIO
INFERNO, RIO VAL FAITA (LOVICH) E RIO STRONETTA IN COMUNE DI
GRAVELLONA TOCE (VB)- PROCEDURA N.2 PER VARIAZIONE DEL CANONE
DEMANIALE- AGGIUDICAZIONE- CUP: E47B13000180005- CI G: 68715538EA.

L'anno duemilasedici del mese di dicembre del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Premesso che:

* con Determinazione n. 46 del 27/07/2016 del Resyjmles del Servizio F.F. dell’'Unione
Montana del Cusio e del Mottarone e stato approvagimgetto esecutivo déLAVORI DI
MANUTENZIONE PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE LUNGORIO INFERNO, RIO
VAL FAITA (LOVICH) E RIO STRONETTA IN COMUNE DI GEEALONA TOCE (VvB)”
(CUP: E47B13000180005) per complessivi € 70.000j0fui € 46.451,55 per lavori a base
d’asta oltre ad € 2.248,45 per la sicurezza nogedtica ribasso ed € 21.300,00 per somme a
disposizione dellAmministrazione;

* Con Determinazione n. 48 del 03/08/2016 del Respulesdel Servizio F.F. dell’'Unione
Montana del Cusio e del Mottarone e stata indedta dgi appalto a procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lg3/2816 da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett@y del D.Lgs. 50/2016, per I'affidamento
dei lavori di cui trattasi;

* Con la stessa Det. n. 48/2016, ai sensi dell'a, Zbmma 9 del D.Lgs. 50/2016, si e
stabilito che l'individuazione degli operatori eoamci da invitare alla procedura avvenisse
tramite indagine esplorativa, effettuata mediantevis® pubblicato sul profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindiorni;

» Con Determinazione n. 66 del 16/09/2016 del Respulesdel Servizio F.F. dell’'Unione
Montana del Cusio e del Mottarone € stata approlatiettera di invito alla procedura
negoziata ed i modelli allegati, ai sensi dell’'8G.comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;



La gara, effettuata il giorno 17/10/2016 alle oe0D &€ andata deserta, come risultante da
Determinazione n.81 del 19/10/2016;

Preso altresi atto che:

Con Determinazione del Responsabile F.F. dell’'ifitecnico n. 95 del 16/11/2016, visto
la precedente procedura deserta, € stata indettaseconda procedura di gara ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/20&6n variazione del canone demaniale,
CIG: 68715538EA, il cui importo lavori ammonta adi&€ 700,00 di cui € 46.451,55 a base
d’asta oltre € 2.248,45 per oneri la sicurezzasagyetti a ribasso, oltre IVA;

Che la partecipazione alla procedura vincolavadiente alla formulazione di una duplice
offerta

poiché I'appalto é vincolato all’acquisto del méaéer litoide proveniente dagli scavi e non
riutilizzato in cantiere, nella seguente forma:

* OFFERTA “A” - Per i LAVORI: ribasso unico percentaa offerto sull'importo
lavori posto a base di gara;

* OFFERTA “B” - Per il DISALVEO: prezzo unitario inuanento offerto rispetto al
nuovo canone per estrazione del materiale litqide, ad €. 0,66/mc, rideterminato
dal competente Settore Regionale Decentrato OG&de di Domodossola (VB) —
via Romita 13bis- con D.D. N. 3008/1817A del 28200/6.

Visto il Verbale di gara del 07/12/2016, dal quadeilta:
Che la ditta prima classificata € 'IMPRESA COSTRORI SERRA s.r.l. di Premosello
Chiovenda (VB), P.IVA 02254440031 la quale ha affem ribasso del 8,143% sull’importo
lavori ed un prezzo unitario per l'acquisto del emetle litoide pari ad €/mc 1,12,
determinando cosi un ribasso medio ponderale (R#fEto pari al 14,984%;
Che I'impresa PETAGINE ANTONIO E FIGLI s.n.c., plar parte di acquisto del materiale
litoide, ha offerto un prezzo unitario (Offerta BARI AL PREZZO (canone di estrazione)
POSTO A BASE DI GARA e pertanto, secondo quantoessamente indicato nella lettera
di invito, par. 3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, 5¢omma e nell'Allegato B-
Offerta economica-, I'offerta viene esclusa.

Considerato che:
'IMPRESA COSTRUZIONI SERRA s.r.l. di Premosello ©henda (VB), P.IVA
02254440031, ha indicato in sede di offerta qualticaziendali della sicurezza ai sensi
dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 un impopari ad € 1.071,00, importo giudicato
congruo dal Responsabile del Procedimento;
Hanno dato esito positivo le verifiche dei requiditcarattere economico e finanziario della
ditta aggiudicataria e la verifica della documerdae comprovante i requisiti di carattere
generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
La cauzione provvisoria presentata dalla ditta wdjgataria sara svincolata alla
sottoscrizione del contratto previa presentaziaikadauzione definitiva.

Dato atto
Che il nuovo quadro economico a seguito della gawdta cosi rideterminato:

Progetto Post gara
« IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO € 46.451,55 46.451,55
RIBASSO 8,143% € - 3.782,55
ONERI PER LA SICUREZZA € 2.248,45 2.248,45




TOTALE LAVORI (A) 48.700,00 44.917,45

« SOMME A

DISPOSIZIONE

Spese Tecniche per progettaziq 5.990,00 5.990,00
e Direzione Lavori
Spese Tecniche agronomiche 1.000,00 1.000,00
Cassa Professionale 259,60 259,60
R.U.P. 292,20 292,20
Oneri fiscali:
IVA 22% sui Lavori 10.714,00 9.881,84
lva 22% SU Spese Tecniche 1.549,91 1.549,91
Fondi a gestione diretta
dellamministrazione:
Analisi terreno € 1.400,00 1.400,00
Arrotondamenti ed imprevisti € 94,29 94,29
Economie da ribasso 4.614,71
TOTALE SOMME A € 21.300,00 25.082,55
DISPOSIZIONE (B)
IMPORTO COMPLESSIVO € 70.000,00 70.000,00
DELL'OPERA (A + B)

Che il prezzo complessivo offerto per I'acquistd chateriale litoide risulta pari ad € /mc
1,12 x 5.686,00 mc, quindi pari a complessivi €6,32;

Ricordato che:

I canone offerto dovra essere corrisposto dalldtadiaggiudicataria, IMPRESA
COSTRUZIONI SERRA S.R.L.,, alla Regione Piemonte aopottenimento della
“Concessione per estrazione”, da richiedere a pyaprere e cura, ai sensi della D.G.R. N.
44-5084-2002 s.m.i., per I'acquisto del materidt@de in esubero proveniente dal disalveo e
dagli scavi, quantificato nel progetto esecutivo imc 5.686,00 (diconsi
cinquemilaseicentottantasei/00).

il Rup, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e l'archs&wa Del Favero, tecnico in convenzione
con il comune di Gravellona Toce (VB).

Dato atto che la spesa prevista di euro 70.000,00pegnata nel Bilancio di Previsione

2016 dell’'Unione Montana del Cusio e del Mottaroal€|ntervento n. 09.07.2, voce 8590/2/2,
Fondi ex Comunita Montana Due laghi Cusio Mottarenéalstrona.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti i D.Lgs n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quadingono definite e specificate le

competenze dei dirigenti e dei responsabili inredilla liquidazione ed ordinazione delle spese,;



DETERMINA

Di approvare il ¥Yerbale di gara a proceduranegoziata” del 07/12/2016 per
MANUTENZIONE PULIZIA E TAGLIO

VEGETAZIONE LUNGO IL RIO INFERNO, RIO VAL FAITA (LOQ/ICH) E RIO

STRONETTA IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)- PROCHDRA N.2 PER
VARIAZIONE DEL CANONE DEMANIALE- CIG: 68715538EA.

I'affidamento dei LAVORI

Di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta IMPRE COSTRUZIONI SERRA s.r.l. di

Premosello Chiovenda (VB), P.IVA 02254440031, caefierto:

« di eseguire i lavori di cui trattasi con un ribassd 8,143% sull'importo lavori posto
a base di gara di €. 46.451,55, per un importeetbrdel ribasso pari ad € 42.669,00,
oltre €. 2.248,45 quali oneri per la sicurezza soggetti a ribasso e quindi per un
importo contrattuale complessivo di €. 44.917,46edVA;

* un prezzo unitario per l'acquisto del materialeitie pari ad €/mc 1,12, quindi pari
ad € /mc 1,12 x 5.686,00 mc, quindi per complessi6i368,32, da corrispondere, a
carico della ditta aggiudicataria, al competentedde Regionale Decentrato OO.PP.

sede di Domodossola (VB) — via Romita 13bis;

Di dare atto che I'importo indicato dalla ditta agtjcataria in sede di offerta quale costo
aziendale della sicurezza incluso nel
D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.), pari ad €. 1.071,00, &igato congruo dal Responsabile del

Procedimento;

prezzo affertart.

95 comma 10 del

Di approvare il nuovo quadro di gara post aggiudom@e e precisamente:

Progetto Post gara
« IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO 46.451,55 46.451,55
RIBASSO 8,143% - 3.782,55
ONERI PER LA SICUREZZA 2.248,45 2.248,45
TOTALE LAVORI (A) 48.700,00 44.917,45
« SOMME A
DISPOSIZIONE
Spese Tecniche per progettaziq 5.990,00 5.990,00
e Direzione Lavori
Spese Tecniche agronomiche 1.000,00 1.000,00
Cassa Professionale 259,60 259,60
R.U.P. 292,20 292,20
Oneri fiscali:
IVA 22% sui Lavori 10.714,00 9.881,84
lva 22% SU Spese Tecniche 1.549,91 1.549,91
Fondi a gestione diretta
dellamministrazione:
Analisi terreno 1.400,00 1.400,00
Arrotondamenti ed imprevisti 94,29 94,29
Economie da ribasso 4.614,71
TOTALE SOMME A 21.300,00 25.082,55




DISPOSIZIONE (B)

IMPORTO COMPLESSIVO | € 70.000,00 70.000,00
DELL'OPERA (A + B)

» Di dare atto che la spesa & impegnata nel Biladci®revisione 2016 dell’'Unione
Montana del Cusio e del Mottarone, all'intervento08.07.2, voce 8590/2/2, Fondi ex
Comunita Montana Due laghi Cusio Mottarone e Vatsir

» Di porre a carico della ditta aggiudicataria lessgpeontrattuali e di registrazione;

» Di dare atto che il presente provvedimento e ribdeaai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione Trasparente”.

Dalla Sede dell’'Unione addi 15/12/2016

Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to Dr. Delsignore Marco Luigi



Dalla sede dell’'Unione Montana, addi 15 dicembre 2016
Il Responsabile del Servizio
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarita contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Dalla sede dell’'Unione Montana, addi 15 dicembre 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Dalla sede dell'Unione Montana, addi15.12.2016 Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ Unione per 15 giorni consecutivi dal
15-dic-2016 al 29-dic-2016 ai sensi della vigente normativa in materia.

Dalla sede dell’'Unione Montana, addi 15 dicembre 2016 Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI




